



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД гр.КЪРДЖАЛИ**

www.hospital-kj.com 6600 Кърджали, бул. "Беломорски" № 53, п.к. 71, тел./факс: 0361/6-82-95; Изп. директор: 6-83-83, hospital_kj@abv.bg

До заинтересованите лица във връзка с обявена
обществена поръчка с предмет:
"Доставка на електрическа енергия и координатор
на балансираща група за нуждите на
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - Д-р АТ. ДАФОВСКИ АД
Изх. № 2628
15.06. 2015 г.
КЪРДЖАЛИ

Относно: Допълнителни пояснения във връзка с постъпило писмено запитване за
разяснения.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали, писмо с
Вх.№2617 от 12.06.2015г. за разяснения по документацията за участие в обществена
поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща
група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали", на основание
чл.29, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращаме разяснения по
поставените въпроси.

Въпрос 1: В т. III.1.2) е записано, че плащането ще бъде извършено до 60 дни след
получаване на надлежно оформена данъчна фактура и нейното потвърждаване. Няма друг
текст в цялата документация относно условията, при които фактурата може да бъде
потвърдена или не, както и няма краен срок за възложителя за потвърждаването ѝ. По
такъв начин срокът за плащане може да надвиши законово регламентирания максимум 60
дни. Следва да допълните в текста на договора чл. 7 след какъв период, считано от
получаването ѝ, ще се счита, че фактурата е приета?

Отговор 1: В момента на получаване в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали,
фактурата се счита за приета.

Въпрос 2: В т.2 от Техническата спецификация се изисква контрол върху търговското
мерене и осъществяване на съответствие с контролното мерене. Осигуряването на уреди
за контролно мерене чие задължение е?

Отговор 2: Уредите за контролно мерене са на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а уредите за търговско
мерене са на мрежовия оператор. Контрола по тях се осъществява със съдействието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което той трябва да има необходимия капацитет.

Въпрос 3: В т.2 от Техническата спецификация, абзац втори, е записано "Рискове, които
могат да оказат влияние върху изпълнението на договора за доставка на закуски" - моля
да изясните.



Intertek

Multi-Profile Hospital for Active Treatment
"Dr. Atanas Dafovski" AD
53, Belomorski Blvd, Kardzhali, BULGARIA

Отговор 3: Частта от текста, а именно: "договора за доставка на закуски" е паразитен текст, като цитираното изречение следва да се чете: "Рискове, които могат да оказат влияние върху изпълнението на договора за доставка на електрическа енергия"

Въпрос 4: В чл. 18 от проекто-договора има изискване, което гласи: "За обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да има сключена Застрахователна полица "Гражданска отговорност към трети лица"; Може би имате предвид застраховка "Професионална отговорност"?

Отговор 4: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има предвид застраховка "Гражданска отговорност към трети лица"

Разяснението да се изпрати до лицето, което е отправило запитването и да се публикува в профила на купувача <http://www.hospital-kj.com/> към съответната процедура.



Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ
Изпълнителен директор

